

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Neubau Feuerwehrhaus mit Um- und Anbau best. Bauhofgebäude in Frankenhardt-Honhardt

Auftraggeber	Gemeinde Frankenhardt, Crailsheimer Str. 3, 74586 Frankenhardt		
Vergabeverfahren	Öffentliche Ausschreibung auf der Grundlage der VOB/A		
Bauwerksdaten:	Baufeld/Baugrundstück		5.837 m ²
	Gebäude	Bruttogeschossfläche	3.004 m ²
		Nutzfläche	1.477 m ²
		Umbauter Raum	6.390 m ³
	Außenanlage/Freifläche		4.080 m ²

Die Gemeinde Frankenhardt schreibt auf der Grundlage der VOB und des Kommunalen Vergabehandbuches nachfolgend aufgeführte Bauarbeiten aus

LV 3: FENSTER u. AUSSENTÜREN

Ausführungszeitraum: Ende Nov. 2023 (KW 48) bis Mitte Dez. 2023 (KW 50)

20 Stk Kunststofffenster, 3 Stk Brandschutzfenster, 9 Stk Außentüren,
3 Stk Raffstoreanlage, 13 Stk Rollläden

LV 4: TORE, SEKTIONALTORE

Ausführungszeitraum: Ende Nov. 2023 (KW 48) bis Mitte/Ende Dez. 2023 (KW 51)

7 Stk Industrie-Sektionaltore, 1 Stk Stahltor 2-flg

LV 5: PUTZARBEITEN

Ausführungszeitraum: Ende Nov. 2023 (KW 48) bis Mitte/Ende Febr. 2024 (KW 8)

ca. 283 m² Außenputz, ca. 1723 m² Innenputz

LV 6: SCHLOSSERARBEITEN

Ausführungszeitraum: Ende Nov. 2023 (KW 48) bis Mitte/Ende Febr. 2024 (KW 8)

3 Stk Stahltreppen 1-flg gerade, 1 Stk Stahltreppe 2-flg gerade mit Zwischenpod., ca. 34 m Geländer, ca. 10 m² Gitterwand

LV 7: TROCKENBAU- u. MALERARBEITEN

Ausführungszeitraum: Ende Nov. 2023 (KW 48) bis Ende März 2024 (KW 13)

ca. 350 m² TB-Wände, ca. 435 m² MF-Rasterdecke, ca. 1097 m² Silikat-Anstrich, ca. 1064 m² Dekoputz/Rauhfaser

LV 8: ESTRICHARBEITEN

Ausführungszeitraum: Anf. Dez. 2023 (KW 49) bis Mitte Dez. 2023 (KW 50)

ca. 528 m² Calcuimsulfat-Fließestrich, ca. 25 m² Zementestrich

LV 9: FLIESENARBEITEN

Ausführungszeitraum: Mitte Jan. 2024 (KW 3) bis Mitte Febr. 2024 (KW 7)

ca. 264 m² Wandfliesen, ca. 536 m² Bodenfliesen

LV 10: INNENTÜREN u. WC-TRENNWÄNDE

Ausführungszeitraum: Anf. Febr. 2024 (KW 6) bis Ende Febr. 2024 (KW 9)

9 Stk Holztüren mit Holzzarge, 5 Stk Brand-/Rauchschutztüren (Holz mit Holzzarge), 25 Stk Holztüren mit Stahlzarge,
10 Stk Brand-/Rauchschutztüren (Holz mit Stahlzarge), 10 Stk T 30-Stahltüren, 2 Stk Stahl-/MZ-Türen

Abholung/Anforderung Angebotsunterlagen ab 04.10.2023 bei Gemeindeverwaltung Frankenhardt
Sekretariat Elsa Roeck, Tel. 07959 9105-35, Fax 07959 9105-99, roeck@frankenhardt.de

Gebühr je Papier-Exemplar: **je LV 20,00 €**

Post-Versand nur gegen Verrechnungs-Scheck, **zzgl. 5,00 € Porto**

Versand der Unterlagen digital per Mail kostenfrei.

Angebotseröffnung: Montag, 16.10.2023, Rathaus Frankenhardt

LV 3	FENSTER und AUSSENTÜREN	10.00 Uhr
LV 4	TORE, SEKTIONALTORE	10.10 Uhr
LV 5	PUTZARBEITEN	10.20 Uhr
LV 6	SCHLOSSERARBEITEN	10.30 Uhr
LV 7	TROCKENBAU- u. MALERARBEITEN	10.40 Uhr
LV 8	ESTRICHARBEITEN	10.50 Uhr
LV 9	FLIESENARBEITEN	11.00 Uhr
LV 10	INNENTÜREN u. WC-TRENNWÄNDE	11.10 Uhr

Adresse / Postanschrift: Gemeindeverwaltung Frankenhardt, Crailsheimer Str. 3, 74586 Frankenhardt

Zur Anwesenheit bei der Angebotseröffnung sind nur Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten zugelassen.

Zuschlagsfrist: die Bieter sind bis zum 23.11.2023 an ihr Angebot gebunden.

Sicherheitsleistungen: 5 % Vertragserfüllungsbürgschaft, 3 % Gewährleistungsbürgschaft

Nachprüfstelle i. S. § 21 VOB/A ist die Fach- und Rechtsaufsichtsbehörde des AG, Landratsamt Schwäbisch Hall.

Frankenhardt, 29.09.2023

Auftraggeber und ausschreibende Stelle:

Gemeinde Frankenhardt, Crailsheimer Str. 3, 74586 Frankenhardt, Tel.: 07959-9105-0

Bürgermeister Jörg Schmidt

Planung u. Bauleitung:

Architekturbüro Andreas Günther, Kahbachweg 12, 91625 Schnelldorf, Tel. 07950/9898-0, info@architekt-guenther.de